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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.34 m³

Graute

25MPa 0.18 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 25 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 300 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 24 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR33
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Relação do aço

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 1 910 910

2 8.0 1 185 185

3 8.0 1 175 175
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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.34 m³

Graute

25MPa 0.18 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 25 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 300 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 24 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR34
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Relação do aço

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 1 910 910

2 8.0 1 185 185

3 8.0 1 175 175
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Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.07 m³

Graute

25MPa 0.09 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 5 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 5 pç

Inteiro (14x29x19) 47 pç

Meio bloco (14x14x19) 7 pç

Pastilha (14x04x19) 5 pç

Pastilha (14x09x19) 6 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR35
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 4 8.0 1 315 315

2 8.0 1 185 185

5 8.0 1 98 98

9 10.0 1 115 115
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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.28 m³

Graute

25MPa 0.29 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 32 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 17 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 11 pç

Inteiro (14x29x19) 212 pç

Meio bloco (14x14x19) 6 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 17 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR36
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 6 8.0 1 913 913

2 8.0 4 185 740

5 8.0 3 98 294

3 8.0 1 175 175

10 10.0 1 133 133

11 10.0 1 150 150
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o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.09 m³

Graute

25MPa 0.05 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 7 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 10 pç

Inteiro (14x29x19) 78 pç

Meio bloco (14x14x19) 2 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR37

Pavimento: TERREO
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 4 8.0 1 315 315
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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.16 m³

Graute

25MPa 0.12 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 2 pç

Inteiro (14x29x19) 148 pç

Meio bloco (14x14x19) 6 pç

Pastilha (14x04x19) 1 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR38
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 7 8.0 1 486 486

2 8.0 2 185 370

3 8.0 2 175 350
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o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.17 m³

Graute

25MPa 0.1 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 13 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 10 pç

Inteiro (14x29x19) 156 pç

Meio bloco (14x14x19) 2 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR39

Pavimento: TERREO
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 8 8.0 1 517 517
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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.16 m³

Graute

25MPa 0.12 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 2 pç

Inteiro (14x29x19) 148 pç

Meio bloco (14x14x19) 6 pç

Pastilha (14x04x19) 1 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR40
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 7 8.0 1 486 486

2 8.0 2 185 370

3 8.0 2 175 350
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o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.09 m³

Graute

25MPa 0.05 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 7 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 10 pç

Inteiro (14x29x19) 78 pç

Meio bloco (14x14x19) 2 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR41

Pavimento: TERREO
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 4 8.0 1 315 315
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Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.28 m³

Graute

25MPa 0.29 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 33 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 17 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 11 pç

Inteiro (14x29x19) 212 pç

Meio bloco (14x14x19) 6 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 17 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR42
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 6 8.0 1 913 913

2 8.0 4 185 740

5 8.0 3 98 294

3 8.0 1 175 175

11 10.0 1 150 150

10 10.0 1 133 133

2
2

0

66

V
e
r
g
a

R
e
s
p
a
l
d
o

Fiada 1

Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.07 m³

Graute

25MPa 0.09 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 5 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 5 pç

Inteiro (14x29x19) 47 pç

Meio bloco (14x14x19) 7 pç

Pastilha (14x04x19) 5 pç

Pastilha (14x09x19) 6 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR43

Pavimento: TERREO
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 4 8.0 1 315 315

2 8.0 1 185 185

5 8.0 1 98 98

9 10.0 1 115 115
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Fiada 1
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.34 m³

Graute

25MPa 0.18 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 25 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 300 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 24 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR44

Pavimento: TERREO
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 1 910 910

2 8.0 1 185 185

3 8.0 1 175 175
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Fiada 8

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.07 m³

Graute

25MPa 0.09 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 5 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 5 pç

Inteiro (14x29x19) 47 pç

Meio bloco (14x14x19) 7 pç

Pastilha (14x04x19) 5 pç

Pastilha (14x09x19) 6 pç

Esc: 1:50
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT
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C.TOTAL

(cm)

CA50 4 8.0 1 315 315

2 8.0 1 185 185

5 8.0 1 98 98

9 10.0 1 115 115
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.28 m³

Graute

25MPa 0.29 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 32 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 17 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 11 pç

Inteiro (14x29x19) 212 pç

Meio bloco (14x14x19) 6 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 17 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR46

Pavimento: TERREO

E
l
e
v
a
ç
ã
o

P
A

R
2
2

P
A

R
1
7

P
A

R
7

P
A

R
2

F
i
a
d
a
 
1

P
A

R
2
2

P
A

R
1
7

P
A

R
7

P
A

R
2F

i
a
d
a
 
2

1
0

2
6

0

29 14 99

19 44 919 29 29

29 14 99

19 44 919 29 29

29 14 99

19 44 919 29 29

29
14

99

19 44 919 29 29

29
14

99

19 44 919 29 29

29
14

99

19

C C C C

44

C C C C C

29

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

1 ø10.0 C=133 (N10)

15

120

1 ø10.0 C=150 (N11)

1 ø8.0 C=913 (N6)

4

5

828

4

5

3
 
ø

8
.
0
 
C

=
1
8
5
 
(
N

2
)

1
 
(
N

2
)

1
 
(
N

2
)

1
 
(
N

2
)

3
 
ø

8
.
0
 
C

=
9
8
 
(
N

5
)

1
 
ø

8
.
0
 
C

=
1
8
5
 
(
N

2
)

1
 
(
N

2
)

1
 
ø

8
.
0
 
C

=
1
7
5
 
(
N

3
)

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 6 8.0 1 913 913

2 8.0 4 185 740

5 8.0 3 98 294

3 8.0 1 175 175

10 10.0 1 133 133

11 10.0 1 150 150

04/12

INDICADA

PROPRIETÁRIA

ESCALA

Nº DA FOLHA

LOCALIZAÇÃO

REVISÃO

DATA

PROJETO DE  ALVENARIA ESTRUTURAL - BL. CER.

BLOCO 12 APTOS COM 2 QUARTOS - PcD - TÉRREO

00

MARÇO/23

BEM RESIDENCIAL

ELEVAÇÃO PAR33 E PAR46

C  O  N  S  T  R  U  T  O  R  A    E    I  N  C  O  R  P  O  R  A  D  O  R  A

LOCALIZAÇÃO

DATA
MODIFICAÇÕES

PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO

ENG. CIVIL

CREA 92.101D-BA

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO

00

RESPONSÁVEL

TÉCNICO

DOCUMENTO

DESENHO PROJETO APROVAÇÃO

RAFAEL

FLOQUET

RAFAEL

FLOQUET

13/03/2023

BEMRES-ALV-CER2Q12APPCD-PE-04-R00

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Bairro Airton Sena

Av. B - S/N - Fazenda Nossa Senhora de 

Nazaré - Gleba 01

Legenda

Inteiro (14x29x19)

14

Meio bloco (14x14x19)

44

Contrafiamento "T" (14x44x19)

19

Contrafiamento compensador (14x19x19)

C

Canaleta (14x29x19)

Pastilha (14x04x19)

9

Pastilha (14x09x19)

Notas

1. Utilizar blocos vazados de concreto 4,5 MPa

2. Utilizar graute usinado ou industrializado, 25 MPa, para preencher pontos

verticais e blocos calha. Caso seja rodado em obra, utilizar traço fornecido

pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico

3. Ajustar marcação de portas para vão necessário para instalação do

kit-porta comprado

4. VERIFICAR ARMAÇÕES DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS,

CONTRAVERGAS E RESPALDO NAS ELEVAÇÕES DE PAREDES

5. Verificar armações de vigas no projeto de LAJE

6. Demais paredes que não constam neste projeto, não tem função

estrutural. Podem ser construídas com blocos cerâmicos de vedação,

blocos vazados de concreto ou outra alternativa. Amarrá-las às paredes

estruturais com tela ou barra

7. Blocos calha, blocos compensadores de 19cm e pastilhas de 4 e 9cm

podem ser utilizados tanto de concreto quando de cerâmica

8. Ao substituir os blocos calha cerâmicos por blocos de concreto, ajustar o

quantitativo, considerando os diferentes comprimentos

9. No telhado, utilizar chapim metálico para cobrir as juntas horizontais no

topo da platibanda e nas calhas

10. Preencher juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com

pastilhas 9cm
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