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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.17 m³

Graute

25MPa 0.14 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 20 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 5 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 11 pç

Inteiro (14x29x19) 137 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 11 pç

Pastilha (14x09x19) 11 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR47

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 3 8.0 1 585 585

4 8.0 1 165 165

5 8.0 1 118 118

14 10.0 1 157 157

2
2

0

66

2
2

0

76

V
e
r
g
a

R
e
s
p
a
l
d
o

Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.23 m³

Graute

25MPa 0.24 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 29 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 15 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 172 pç

Meio bloco (14x14x19) 13 pç

Pastilha (14x04x19) 5 pç

Pastilha (14x09x19) 23 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR48

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 6 8.0 1 798 798

4 8.0 3 165 495

5 8.0 3 118 354

15 10.0 1 115 115

16 10.0 1 135 135
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.12 m³

Graute

25MPa 0.21 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 27 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 15 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 9 pç

Inteiro (14x29x19) 65 pç

Meio bloco (14x14x19) 4 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 10 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR49

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 TR 08644 1 180 180

CA50 7 8.0 1 490 490

4 8.0 3 165 495

5 8.0 1 118 118

8 8.0 2 148 296

17 10.0 1 290 290
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.05 m³

Graute

25MPa 0.04 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 3 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 10 pç

Inteiro (14x29x19) 30 pç

Meio bloco (14x14x19) 2 pç

Pastilha (14x09x19) 12 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR50

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 9 8.0 1 205 205
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.08 m³

Graute

25MPa 0.11 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 13 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 4 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 1 pç

Inteiro (14x29x19) 54 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 15 pç

Pastilha (14x09x19) 2 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR51

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 2 TR 08644 1 165 165

CA50 10 8.0 1 320 320

4 8.0 1 165 165

8 8.0 1 148 148
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d
o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.1 m³

Graute

25MPa 0.06 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 7 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 12 pç

Inteiro (14x29x19) 84 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR52

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 11 8.0 1 330 330

R
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d
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.31 m³

Graute

25MPa 0.15 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 23 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 270 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 12 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR53

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 12 8.0 1 840 840
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.1 m³

Graute

25MPa 0.06 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 7 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 12 pç

Inteiro (14x29x19) 84 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR54

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 11 8.0 1 330 330

R
e
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d
o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.31 m³

Graute

25MPa 0.15 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 23 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 270 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 12 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR55

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 12 8.0 1 840 840
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.08 m³

Graute

25MPa 0.11 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 11 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 13 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 4 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 1 pç

Inteiro (14x29x19) 54 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 15 pç

Pastilha (14x09x19) 2 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR56

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 2 TR 08644 1 165 165

CA50 10 8.0 1 320 320

4 8.0 1 165 165

8 8.0 1 148 148

R
e
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l
d
o

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.05 m³

Graute

25MPa 0.04 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 3 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 10 pç

Inteiro (14x29x19) 30 pç

Meio bloco (14x14x19) 2 pç

Pastilha (14x09x19) 12 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR57

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 9 8.0 1 205 205
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.23 m³

Graute

25MPa 0.24 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 29 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 15 pç

Contrafiamento "T" (14x44x19) 6 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 6 pç

Inteiro (14x29x19) 172 pç

Meio bloco (14x14x19) 13 pç

Pastilha (14x04x19) 5 pç

Pastilha (14x09x19) 23 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR58

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 6 8.0 1 798 798

4 8.0 3 165 495

5 8.0 3 118 354

16 10.0 1 135 135

15 10.0 1 115 115
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.12 m³

Graute

25MPa 0.21 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 27 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 15 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 9 pç

Inteiro (14x29x19) 65 pç

Meio bloco (14x14x19) 4 pç

Pastilha (14x04x19) 12 pç

Pastilha (14x09x19) 10 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR59

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 TR 08644 1 180 180

CA50 7 8.0 1 490 490

4 8.0 3 165 495

5 8.0 1 118 118

8 8.0 2 148 296

17 10.0 1 290 290
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Fiada 1

Fiada 7

Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.17 m³

Graute

25MPa 0.14 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 20 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 5 pç

Contrafiamento compensador (14x19x19) 11 pç

Inteiro (14x29x19) 137 pç

Meio bloco (14x14x19) 1 pç

Pastilha (14x04x19) 11 pç

Pastilha (14x09x19) 11 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR60

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 3 8.0 1 585 585

4 8.0 1 165 165

5 8.0 1 118 118

14 10.0 1 157 157
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Lista de materiais

Argamassas e Grautes

Argamassa de assentamento

4MPa 0.23 m³

Graute

25MPa 0.12 m³

Blocos cerâmicos (Parede vazada)

Família 14x29x19 (4,5MPa)

Canaleta (14x29x19) 18 pç

Contrafiamento "L" (14x29x19) 12 pç

Inteiro (14x29x19) 210 pç

Esc: 1:50

PAREDE PAR61

Pavimento: 1PAV
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 13 8.0 1 648 648
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INDICADA

PROPRIETÁRIA

ESCALA

Nº DA FOLHA

LOCALIZAÇÃO

REVISÃO

DATA

PROJETO DE  ALVENARIA ESTRUTURAL - BL. CER.

BLOCO 12 APTOS COM 3 QUARTOS - 1PAV

00

MARÇO/23

BEM RESIDENCIAL

ELEVAÇÃO - PAR47 A PAR61

C  O  N  S  T  R  U  T  O  R  A    E    I  N  C  O  R  P  O  R  A  D  O  R  A

LOCALIZAÇÃO

DATA
MODIFICAÇÕES

PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO

ENG. CIVIL

CREA 92.101D-BA

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO

00

RESPONSÁVEL

TÉCNICO

DOCUMENTO

DESENHO PROJETO APROVAÇÃO

RAFAEL

FLOQUET

RAFAEL

FLOQUET

08/03/2023

BEMRES-ALV-CER3Q12AP-PE-12-R00

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Bairro Airton Sena

Av. B - S/N - Fazenda Nossa Senhora de 

Nazaré - Gleba 01

Legenda

Inteiro (14x29x19)

14

Meio bloco (14x14x19)

44

Contrafiamento "T" (14x44x19)

19

Contrafiamento compensador (14x19x19)

C

Canaleta (14x29x19)

Pastilha (14x04x19)

9

Pastilha (14x09x19)

Notas

1. Utilizar blocos vazados de concreto 4,5 MPa

2. Utilizar graute usinado ou industrializado, 25 MPa, para preencher pontos

verticais e blocos calha. Caso seja rodado em obra, utilizar traço fornecido

pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico

3. Ajustar marcação de portas para vão necessário para instalação do

kit-porta comprado

4. VERIFICAR ARMAÇÕES DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS,

CONTRAVERGAS E RESPALDO NAS ELEVAÇÕES DE PAREDES

5. Verificar armações de vigas no projeto de LAJE

6. Demais paredes que não constam neste projeto, não tem função

estrutural. Podem ser construídas com blocos cerâmicos de vedação,

blocos vazados de concreto ou outra alternativa. Amarrá-las às paredes

estruturais com tela ou barra

7. Blocos calha, blocos compensadores de 19cm e pastilhas de 4 e 9cm

podem ser utilizados tanto de concreto quando de cerâmica

8. Ao substituir os blocos calha cerâmicos por blocos de concreto, ajustar o

quantitativo, considerando os diferentes comprimentos

9. No telhado, utilizar chapim metálico para cobrir as juntas horizontais no

topo da platibanda e nas calhas

10. Preencher juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com

pastilhas 9cm
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